

DIRECCION DE OPERACIÓN

Asunto: Se informa sobre la licitación del PMT Fase II.

DO/ 1394 /2016.

Cuernavaca, Mor., a 20 de diciembre de 2016.

Eduardo Bohórquez
Director Ejecutivo
Transparencia Mexicana A.C.
Dulce Olivia, número 73,
Colonia Villa Coyoacán,
C.P. 04000, Ciudad de México.
Presente

22/12/16.

Recibí copia de oficio y.

Aneli Barraco

Recibí original de oficio y dos archivos de tablas.

22/12/16

Aneli Barraco

En atención a su oficio de fecha 5 de diciembre de 2016 mediante el cual emiten diversas observaciones a las bases de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Mixta numero **LA-009J0U001-E3-2017**, para la renovación del equipamiento de la red del Fondo Nacional de Infraestructura, consistentes en la adquisición de equipos de peaje e informáticos para Plazas de Cobro, Centros Locales de Control (CLC) y Centros de Liquidación Regional (CLR), además de fibra óptica y equipos ITS, y los servicios de instalación, puesta a punto y capacitación para el eje carretero México-Irapuato, así como la modernización del Centro Nacional de Control (Fase II del Proyecto de Modernización Tecnológica, PMT).

Sobre el particular le informo que anexo al presente encontrará dos tablas con el desahogo a las recomendaciones que amablemente nos hicieron llegar.

Así mismo, le informo que el pasado 19 de diciembre del presente año se publicaron las bases de la licitación en compraNet bajo el número de expediente 1239059, publicándose también un micrositio en la página institucional de Caminos y Puentes Federales, con la información relativa a dicho procedimiento.

Por último y para estar en posibilidad de dar seguimiento a los eventos del proceso de licitación, a continuación encontrará un calendario con las fechas inherentes al mismo:

NO.	ACTO	FECHA DE CELEBRACIÓN
1	Visita a las plazas de cobro y tramos carreteros	Del 10 al 12 de enero de 2017.
2	Acto de la primera junta de aclaraciones (asistencia no obligatoria para los licitantes)	17 de enero de 2017, 10:00 horas.

3	Acto de presentación y apertura de proposiciones	10 de febrero de 2017, 10:00 horas.
4	Prueba de los equipos propuestos por los licitantes	Del 13 al 22 de febrero de 2017.
5	Acto de fallo	27 de febrero de 2017.
6	Firma de contratos (obligatorio para el o los licitantes adjudicados)	14 de marzo de 2017.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Luis Iván González Ayala
Director de Operación

Copias:

Lic. Jorge Jiménez Zárate.- Director Jurídico.- jjimenez@capufe.gob.mx

Mónica Gabriela Ramírez Quijada.- Coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Procesos de Transparencia Mexicana.

Lic. Silvia Hernández Verde.- Directora General Adjunta de Licitaciones de la COFECE.

Lic. Cindy Yoshua Castillo Rentería.- Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales.- ccastillo@capufe.gob.mx

Ing. Enrique Vara Solorio.- Coordinador del Proyecto de Modernización.- evara@capufe.gob.mx